








ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                                       к постановлению администрации                                            
муниципального  района Кинельский                                  

Самарской области                                                                                       
от  08.10.2020г. № _1654__ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: 

7300П «Система поглощения скважин № 9001, 9002 Алакаевского месторождения» на 
территории муниципального района Кинельский Самарской области 

 

№ 
п.п. 

Перечень основных данных 
и требований 

Содержание основных данных и требований к выполнению работ 

1 Объемы выполняемых работ: Разработка проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (ППТ и ПМТ)  с приложением  схемы  расположения 
земельного участка для строительства и размещения  сооружений и 
инженерных коммуникаций (ЗУР).  

Общей площадью –15,6 га. 
- Проектируемая площадка  под обустройство скважины (вкл. площадку 
под КТП, ТКРС )– 2,6 га; 
- Проектируемая площадка  под обустройство скважины (вкл. площадку 
под КТП, ТКРС )– 2,6 га; 
- Проектируемый водовод – 1,0 км; 

- Проектируемый водовод – 1,55 км; 
- Проектируемая ВЛ-6 кВ– 0,4 км; 
- Проектируемая ВЛ-6 кВ– 0,25 км; 
- Проектируемый кабель анодного заземлителя от СКЗ до ГАЗ – 0,20 км; 
- Проектируемая подъездная дорога – 0,15 км; 
- Проектируемая подъездная дорога – 0,10 км; 
- Демонтаж газопровода – 0,10 км; 
- Демонтаж газопровода – 0, 50 км. 

2 Местоположение Самарская область Кинельский район. В границах сельского поселения 
Алакаевка. 

3 Заказчик АО «Самаранефтегаз», г. Самара, Волжский проспект д.50. 

4 Генподрядчик ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара, ул. Вилоновская  д.18. 

5 Цель выполнения работ 5.1. Выполнение требований Градостроительного кодекса РФ, касающихся 
линейных сооружений,   разработка проекта планировки территории и 
проекта межевания территории (ППТ и ПМТ). 
5.2. Получение от собственников, пользователей и арендаторов земельных 
участков предварительного согласия о предоставлении этих земельных 
участков в аренду для строительства объектов.  
5.3. Принятие решения об утверждении документации по планировке 
территории. 

6 Технические и исходные 
данные, предоставляемые 
Заказчиком 

6. Заказчик выдает: 
6.1. Заявление в орган местного самоуправления с ходатайством о 
проведении общественных обсуждений (слушаний). 
6.2. Мотивированное заявление в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, орган местного самоуправления с ходатайством о 
подготовке документации по планировке территории (ППТ и ПМТ). 

7 Состав, содержание работ и 
основные требования к ним 

Состав работ по разработке и утверждению проекта планировки 
территории и проекта межевания территории. 
7.1. Разработка схемы расположения земельного участка для 
строительства и размещения  сооружений и инженерных коммуникаций 

осуществляется на основании согласованной схемы площадок и трасс 
(ЗУР). 
7.1.1. Организация подготовительных работ по ЗУР: 

- получение сведений из ЕГРН; 



- получить сведения о наличии земель ОДС в комитете управления 
муниципальным имуществом и в государственном фонде данных; 
- получение заключения в Управлении по недропользованию Самарской 
области (Самаранедра) об отсутствии (наличии) на испрашиваемых 
земельных участках, полезных ископаемых сторонних 
недропользователей; 
- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования Самарской области о 
возможности размещения линейных объектов на землях занятых лесными 
насаждениями (при выявлении любой площади лесных насаждений 
(кустарников, саженцев и т.д.)); 
- в случае размещения проектируемого объекта на землях лесного фонда 
предусмотреть подготовку Актов натурного технического обследования 
участка лесного фонда и получение выписки из ЕГЛР (единого 
государственного лесного реестра); 
- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования Самарской области об 
отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках 
поверхностных водных объектов, а также подтверждение того, что 
испрашиваемые земельные участки находятся вне береговой полосы и 
водоохраной зоны водных объектов; 
- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования Самарской области об 
отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках особо 
охраняемых природных территорий регионального значения; 
- получение подтверждения от администрации муниципального района  об 
отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках особо 
охраняемых природных территорий местного значения; 
- получение подтверждения от Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации об отсутствии (наличии) на 
испрашиваемых земельных участках особо охраняемых природных 
территорий федерального значения; 
- получение предварительного согласия (решения) от собственников 
(пользователей и арендаторов) земельных участков на предоставление 
данных земельных участков для строительства объекта. При организации 
собрания представителей ОДС включить в протокол собрания участников 
ОДС пункт о выборе представителя для, согласования проектно-сметной 
документации (проекта рекультивации) и подписания договора аренды 
земельного участка и соглашения о возмещении убытков (только при 
оформленной ОДС). 
- провести общественные обсуждения (слушания) с целью 
информирования общественности о намечаемой хозяйственной или иной 
деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду по 
утвержденным положениям в каждом сельском поселении. 
7.2. Организация и сопровождение работ по принятию решения о 
подготовке документации по планировке территории. Сопровождение 
опубликования в СМИ решения о подготовке документации по 
планировке территории  (ППТ и ПМТ); 
7.2.1. Организация подготовительных работ по ППТ, ПМТ: 
- изучение документов удостоверяющих права на землю и на объекты 
капитального  строительства,  
- получение в органе местного самоуправления схемы территориального 
планирования муниципального района и генеральных планов поселений, 
- получение в уполномоченном органе сведений о границах зон с особыми 
условиями использования территорий; 
- получение в уполномоченном органе сведений о границах зон действия 
публичных сервитутов; 
- получение сведений о наличии/отсутствии красный линий. 
7.2.2. Разработка основной части проекта планировки территории: 
- разработка чертежей планировки территории в соответствии со ст. 42 
Градостроительного  Кодекса РФ. 
- чертеж красных линий; 
 - чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов; 
 - чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, 



подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов; 
- пояснительная записка разрабатывается в соответствии со ст. 42 
Градостроительного  Кодекса РФ и Постановления правительства РФ от 
12.05.2017 №564. 
7.2.3. Разработка материалов по обоснованию проекта планировки 
территории включает: 

- составление схемы расположения элемента планировочной структуры 

(территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов); 
- составление схемы использования территории в период подготовки 
проекта планировки  территории;                                                                             
- составление схемы организации улично-дорожной сети и схему 
движения транспорта     на соответствующей территории; 
- составление схемы границ территорий объектов культурного наследия; 
- составление схемы границ зон с особыми условиями использования 
территорий; 
- составление схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории;  
- составление схемы границ территорий, подтвержденных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, 
затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.); 
- составление схемы конструктивных и планировочных решений; 
- пояснительная записка  разрабатывается в соответствии со ст. 42 
Градостроительного  Кодекса РФ и Постановления правительства РФ от 
12.05.2017 №564. 
7.2.4. Подготовка проекта межевания территории в составе проектов 
планировки территорий:  
- разработка проекта межевания территорий осуществляется в 
соответствии со ст. 43 Градостроительного Кодекса РФ; 
- материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при 
подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, 
подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные 
изыскания, требование части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 
7.2.5. Формирование проекта планировки территории и проекта 
межевания территории. 
7.2.6. Направление на проверку в органы местного самоуправления 
документации по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории). 
7.2.7. Организация и сопровождение работ по участию в подготовке и 
проведению публичных слушаний на территории каждого сельского 
поселения. Публичные слушания проводит субподрядчик с участием 
представителей заказчика и проектировщика. Сопровождение 
опубликования в СМИ решения о проведении публичных слушаний. 
7.3. Организация и сопровождение работ по принятию решения об 
утверждении документации по планировке территории. Сопровождение 
опубликования в СМИ решения об утверждении документации по 
планировке территории (ППТ и ПМТ).  
7.3.1. Выполнить требования к подрядным организациям в части 
медицинского обеспечения и охраны здоровья своего персонала на период 
выполнения  ими  работ/оказания услуг на производственных объектах 
Дочерних Обществ ПАО «НК «Роснефть». 

8 Сроки выполнения работ Согласно календарному плану. 

Подрядчик гарантирует, что работы будут выполнены в объёме и в сроки, 
предусмотренные Договором, в соответствии с утверждённым техническим 
заданием при условии отсутствия возражений от собственников 
(пользователей, арендаторов) земельных участков на предоставление своих 
земельных участков для строительства объекта.  
При возникновении возражений у собственников (пользователей, 
арендаторов) земельных участков по причинам, не связанным с действиями 
проектной организации, сроки выполнения работ могут быть 
пролонгированы на основании дополнительного соглашения к Договору.  



При обнаружении недостатков в результатах выполненных работ 
исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить 
данные недостатки. 

В течение всего срока выполнения работ по требованию предоставлять в 
адрес Заказчика актуализированную информацию о текущем состоянии 
выполнения работ. 

9 Результаты выполненных 
работ 

По результатам выполненных работ, по акту сдачи - приемки работ 
Подрядчиком должны быть переданы следующие документы: 
9.1. Документацию, оформленную в соответствии с данным техническим 
заданием на бумажном носителе и электронном виде, графическую часть в  
формате MapInfo (система координат МСК-СНГ) – содержание следующие 
материалы: 
9.2. Предварительное согласие (решение) от собственников (пользователей и 
арендаторов) земельных участков на предоставление данных земельных 
участков для строительства объекта. 
9.3.Материалы по проведению общественных обсуждений (слушаний) с 
целью информирования общественности о намечаемой хозяйственной или 
иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду по 
утвержденным положениям в каждом муниципальном районе. 
9.4. Проект планировки территории и проект межевания территории, по 
административным делениям. 
9.5 Объявление в местных СМИ  об информировании населения о 
проведении публичных слушаний. 
9.6. Протоколы публичных слушаний по утверждению  проектов 
планировке и межевания территорий. 
9.7. Решения уполномоченного органа об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания территории. 
9.8. Материалы передаются – 1 экз. в Администрацию муниципального 
района; 2  экз. в бумажном виде Генподрядчику (ответы сторонних 
организаций и постановления передаются в оригинале, либо заверенная 
копия),  3  экз. на CD Генподрядчику.  

10 Нормативно-правовая и 
техническая документация: 

Работы выполняются в соответствии с требованиями следующих 
нормативных правовых актов и технических документов: 
10.1. Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ. 

10.2. Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ. 

10.3.  Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 
№7-ФЗ. 

10.4.  Федеральный закон РФ № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года «Водный 
кодекс РФ». 

10.5.  Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 №14-ФЗ. 

10.6.  Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ.  

10.7.  Порядок проведения публичных слушаний на территории сельских 
поселений Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (статья 
5.1.) 

10.8. Федерального закона «Об обороте  земель сельскохозяйственного 
назначения», № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. 
10.9. Федерального закона «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 

№221-ФЗ. 
10.10. Федерального закона «О землеустройстве» от 18.06.2001 №78-ФЗ. 
10.11. Федерального закона «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 №122-ФЗ. 
10.12. Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости". 
10.13. Приказа Минэкономразвития России от 27.11.2014 г. № 762 – 

Зарегистрирован в Минюсте России 16 февраля 2015 г. № 36018. 
10.14.  СН 452-73; СН 459-74; №14278тм-т1; СН 456-73. 

10.15. Постановление правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об 
утверждении Положения  о составе и содержании проектов планировки 
территории предусматривающих размещение одного или нескольких 
линейных объектов». 

 

 

 

 


