ПРИЛОЖЕНИЕ 2

                                                                                                       к постановлению администрации                                            муниципального  района Кинельский                                                                                                                                                                                          Самарской области                                                                                                                            от  08.10.2020г. № _1654__

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: 7300П «Система поглощения скважин № 9001, 9002 Алакаевского месторождения» на территории муниципального района Кинельский Самарской области
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований к выполнению работ

	1
	Объемы выполняемых работ:
	Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории (ППТ и ПМТ)  с приложением  схемы  расположения земельного участка для строительства и размещения  сооружений и инженерных коммуникаций (ЗУР). 
Общей площадью –15,6 га.

- Проектируемая площадка  под обустройство скважины (вкл. площадку под КТП, ТКРС )– 2,6 га;
- Проектируемая площадка  под обустройство скважины (вкл. площадку под КТП, ТКРС )– 2,6 га;

- Проектируемый водовод – 1,0 км;
- Проектируемый водовод – 1,55 км;
- Проектируемая ВЛ-6 кВ– 0,4 км;

- Проектируемая ВЛ-6 кВ– 0,25 км;

- Проектируемый кабель анодного заземлителя от СКЗ до ГАЗ – 0,20 км;

- Проектируемая подъездная дорога – 0,15 км;

- Проектируемая подъездная дорога – 0,10 км;

- Демонтаж газопровода – 0,10 км;

- Демонтаж газопровода – 0, 50 км.

	2
	Местоположение
	Самарская область Кинельский район. В границах сельского поселения Алакаевка.

	3
	Заказчик
	АО «Самаранефтегаз», г. Самара, Волжский проспект д.50.

	4
	Генподрядчик
	ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара, ул. Вилоновская  д.18.

	5
	Цель выполнения работ
	5.1. Выполнение требований Градостроительного кодекса РФ, касающихся линейных сооружений,   разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории (ППТ и ПМТ).
5.2. Получение от собственников, пользователей и арендаторов земельных участков предварительного согласия о предоставлении этих земельных участков в аренду для строительства объектов. 
5.3. Принятие решения об утверждении документации по планировке территории.

	6
	Технические и исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	6. Заказчик выдает:

6.1. Заявление в орган местного самоуправления с ходатайством о проведении общественных обсуждений (слушаний).
6.2. Мотивированное заявление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления с ходатайством о подготовке документации по планировке территории (ППТ и ПМТ).

	7
	Состав, содержание работ и основные требования к ним
	Состав работ по разработке и утверждению проекта планировки территории и проекта межевания территории.

7.1. Разработка схемы расположения земельного участка для строительства и размещения  сооружений и инженерных коммуникаций осуществляется на основании согласованной схемы площадок и трасс (ЗУР).
7.1.1. Организация подготовительных работ по ЗУР:

- получение сведений из ЕГРН;
- получить сведения о наличии земель ОДС в комитете управления муниципальным имуществом и в государственном фонде данных;

- получение заключения в Управлении по недропользованию Самарской области (Самаранедра) об отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках, полезных ископаемых сторонних недропользователей;

- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области о возможности размещения линейных объектов на землях занятых лесными насаждениями (при выявлении любой площади лесных насаждений (кустарников, саженцев и т.д.));

- в случае размещения проектируемого объекта на землях лесного фонда предусмотреть подготовку Актов натурного технического обследования участка лесного фонда и получение выписки из ЕГЛР (единого государственного лесного реестра);

- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области об отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках поверхностных водных объектов, а также подтверждение того, что испрашиваемые земельные участки находятся вне береговой полосы и водоохраной зоны водных объектов;

- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области об отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках особо охраняемых природных территорий регионального значения;

- получение подтверждения от администрации муниципального района  об отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках особо охраняемых природных территорий местного значения;

- получение подтверждения от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации об отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках особо охраняемых природных территорий федерального значения;

- получение предварительного согласия (решения) от собственников (пользователей и арендаторов) земельных участков на предоставление данных земельных участков для строительства объекта. При организации собрания представителей ОДС включить в протокол собрания участников ОДС пункт о выборе представителя для, согласования проектно-сметной документации (проекта рекультивации) и подписания договора аренды земельного участка и соглашения о возмещении убытков (только при оформленной ОДС).

- провести общественные обсуждения (слушания) с целью информирования общественности о намечаемой хозяйственной или иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду по утвержденным положениям в каждом сельском поселении.

7.2. Организация и сопровождение работ по принятию решения о подготовке документации по планировке территории. Сопровождение опубликования в СМИ решения о подготовке документации по планировке территории  (ППТ и ПМТ);

7.2.1. Организация подготовительных работ по ППТ, ПМТ:
- изучение документов удостоверяющих права на землю и на объекты капитального  строительства, 

- получение в органе местного самоуправления схемы территориального планирования муниципального района и генеральных планов поселений,
- получение в уполномоченном органе сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий;

- получение в уполномоченном органе сведений о границах зон действия публичных сервитутов;
- получение сведений о наличии/отсутствии красный линий.

7.2.2. Разработка основной части проекта планировки территории:

- разработка чертежей планировки территории в соответствии со ст. 42 Градостроительного  Кодекса РФ.

- чертеж красных линий;

 - чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;

 - чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;

- пояснительная записка разрабатывается в соответствии со ст. 42 Градостроительного  Кодекса РФ и Постановления правительства РФ от 12.05.2017 №564.

7.2.3. Разработка материалов по обоснованию проекта планировки территории включает:

- составление схемы расположения элемента планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);
- составление схемы использования территории в период подготовки проекта планировки  территории;                                                                                                                                        

- составление схемы организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта     на соответствующей территории;

- составление схемы границ территорий объектов культурного наследия;

- составление схемы границ зон с особыми условиями использования территорий;

- составление схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории; 
- составление схемы границ территорий, подтвержденных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);

- составление схемы конструктивных и планировочных решений;

- пояснительная записка  разрабатывается в соответствии со ст. 42 Градостроительного  Кодекса РФ и Постановления правительства РФ от 12.05.2017 №564.

7.2.4. Подготовка проекта межевания территории в составе проектов планировки территорий: 

- разработка проекта межевания территорий осуществляется в соответствии со ст. 43 Градостроительного Кодекса РФ;

- материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требование части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7.2.5. Формирование проекта планировки территории и проекта межевания территории.

7.2.6. Направление на проверку в органы местного самоуправления документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории).

7.2.7. Организация и сопровождение работ по участию в подготовке и проведению публичных слушаний на территории каждого сельского поселения. Публичные слушания проводит субподрядчик с участием представителей заказчика и проектировщика. Сопровождение опубликования в СМИ решения о проведении публичных слушаний.

7.3. Организация и сопровождение работ по принятию решения об утверждении документации по планировке территории. Сопровождение опубликования в СМИ решения об утверждении документации по планировке территории (ППТ и ПМТ). 

7.3.1. Выполнить требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и охраны здоровья своего персонала на период выполнения  ими  работ/оказания услуг на производственных объектах Дочерних Обществ ПАО «НК «Роснефть».

	8
	Сроки выполнения работ
	Согласно календарному плану.
Подрядчик гарантирует, что работы будут выполнены в объёме и в сроки, предусмотренные Договором, в соответствии с утверждённым техническим заданием при условии отсутствия возражений от собственников (пользователей, арендаторов) земельных участков на предоставление своих земельных участков для строительства объекта. 

При возникновении возражений у собственников (пользователей, арендаторов) земельных участков по причинам, не связанным с действиями проектной организации, сроки выполнения работ могут быть пролонгированы на основании дополнительного соглашения к Договору. 
При обнаружении недостатков в результатах выполненных работ исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить данные недостатки.
В течение всего срока выполнения работ по требованию предоставлять в адрес Заказчика актуализированную информацию о текущем состоянии выполнения работ.

	9
	Результаты выполненных работ
	По результатам выполненных работ, по акту сдачи - приемки работ Подрядчиком должны быть переданы следующие документы:

9.1. Документацию, оформленную в соответствии с данным техническим заданием на бумажном носителе и электронном виде, графическую часть в  формате MapInfo (система координат МСК-СНГ) – содержание следующие материалы:
9.2. Предварительное согласие (решение) от собственников (пользователей и арендаторов) земельных участков на предоставление данных земельных участков для строительства объекта.
9.3.Материалы по проведению общественных обсуждений (слушаний) с целью информирования общественности о намечаемой хозяйственной или иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду по утвержденным положениям в каждом муниципальном районе.

9.4. Проект планировки территории и проект межевания территории, по административным делениям.

9.5 Объявление в местных СМИ  об информировании населения о проведении публичных слушаний.

9.6. Протоколы публичных слушаний по утверждению  проектов планировке и межевания территорий.

9.7. Решения уполномоченного органа об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории.
9.8. Материалы передаются – 1 экз. в Администрацию муниципального района; 2  экз. в бумажном виде Генподрядчику (ответы сторонних организаций и постановления передаются в оригинале, либо заверенная копия),  3  экз. на CD Генподрядчику. 

	10
	Нормативно-правовая и техническая документация:
	Работы выполняются в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов и технических документов:

10.1. Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.
10.2. Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ.
10.3.  Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 №7-ФЗ.
10.4.  Федеральный закон РФ № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года «Водный кодекс РФ».
10.5.  Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 №14-ФЗ.
10.6.  Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ. 

10.7.  Порядок проведения публичных слушаний на территории сельских поселений Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (статья 5.1.)
10.8. Федерального закона «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения», № 101-ФЗ от 24.07.2002 г.

10.9. Федерального закона «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 №221-ФЗ.

10.10. Федерального закона «О землеустройстве» от 18.06.2001 №78-ФЗ.

10.11. Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 №122-ФЗ.

10.12. Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
10.13. Приказа Минэкономразвития России от 27.11.2014 г. № 762 – Зарегистрирован в Минюсте России 16 февраля 2015 г. № 36018.

10.14.  СН 452-73; СН 459-74; №14278тм-т1; СН 456-73.
10.15. Постановление правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения  о составе и содержании проектов планировки территории предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».


	
	
	


