Приложение  № 1

к постановлению администрации

сельского поселения 

Новый Сарбай

от 18.07.2019 года № 41
Условия концессионного соглашения

1. Состав объекта концессионного соглашения
-  водопровод протяженностью 11749 м расположенный по адресу: Самарская область Кинельский район с.Новый Сарбай с кадастровым номером 63:22:0000000:3435, 

- водонапорная башня Рожновского объемом 25 куб.м.расположенная по адресу: Самарская область Кинельский район с.Новый Сарбай с кадастровым номером 63:22:0601004:80
2. Обязательства концессионера

Концессионер обязуется за свой счет реконструировать и модернизировать имущество, право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять холодное водоснабжение с  использованием  объекта Соглашения до истечения срока Соглашения.

Концессионер обязан на условиях, предусмотренных концессионным Соглашением, осуществлять деятельность, указанную   в   п.1 концесионного Соглашения, не  прекращать  (не приостанавливать)  эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
К реконструкции объекта концессионного соглашения относятся мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения.

3. Цели и срок использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения

Срок действия концессионного соглашения – 16 лет с даты его заключения.

Основная цель проекта - Проведение реконструкции объектов водоснабжения.
4. Состав и описание объекта концессионного соглашения.

	№ п/п
	Наименование имущества
	Год ввода в эксплуата-цию
	Первоначаль-ная стоимость, руб.
	Сумма начисленной амортизации за период эксплуатации, руб.
	Остаточная стоимость (на начало года, в котором планируется заключить концессионное соглашение), руб.
	Местонахождение 
	Технические показатели объекта
	Материал и диаметр трубопроводов по документации
	% износа

	1
	Водопровод с кадастровым номером 63:22:0000000:3435
	1965-1995
	531206
	486524
	44682
	Самарская область Кинельский район с.НовыйСарбай
	Протяженность 11749 м
	полиэтилен 5945 м, - Ø 160 мм, Ø 100 мм, Ø 63 мм; 

сталь 5804 м -       Ø 159 мм, Ø 100 мм, Ø 89 мм, Ø 76 мм, Ø 57 мм
	60 %

	2
	водонапорную башню Рожновского с кадастровым номером 63:22:0601004:80
	1965
	93742
	85858
	7884
	Самарская область Кинельский район с.НовыйСарбай
	объем 25 куб.м.
	Труба стальная
	90 %


5. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	
	Наименование целевого показателя 
	Единица измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1.
	Показатели качества питьевой воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год.
	(ед./ км).

	0,37
	0,37
	0,36
	0,36
	0,35
	0,34
	0,33
	0,32
	0,31
	0,30
	0,29
	0,28
	0,27
	0,26
	0,25
	0,24

	3
	Показатели энергетической эффективности

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.
	м3 
	20
	19,98
	19,96
	19,94
	19,92
	19,90
	19,88
	19,86
	19,84
	19,821
	19,801
	19,781
	19,761
	19,741
	19,722
	19,702

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть.
	кВт.ч-м3 / %
	1,036
	1,034
	1,033
	1,032
	1,031
	1,030
	1,029
	1,028
	1,026
	1,025
	1,024
	1,023
	1,022
	1,021
	1,020
	1,018

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды.
	кВт.ч-м3  / %
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115


6. Значения долгосрочных параметров регулирования тарифов

	Срок реализации концессионного соглашения
	Наименование показателя 
	

	
	Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб.
	Нормативный уровень прибыли, %
	Уровень потери воды, %
	Удельный расход электрической энергии, кВт-ч/куб.м
	Индекс эффективности операционных расходов

	2019
	960,679
	0,0
	20,0
	1,151
	1

	2020
	
	0,0
	19,98
	1,149
	1

	2021
	
	0,5
	19,96
	1,148
	1

	2022
	
	0,5
	19,94
	1,147
	1

	2023
	
	0,5
	19,92
	1,146
	1

	2024
	
	0,5
	19,9
	1,145
	1

	2025
	
	0,5
	19,88
	1,144
	1

	2026
	
	0,5
	19,86
	1,143
	1

	2027
	
	0,5
	19,84
	1,141
	1

	2028
	
	0,5
	19,821
	1,14
	1

	2029
	
	0,5
	19,801
	1,139
	1

	2030
	
	0,5
	19,781
	1,138
	1

	2031
	
	0,5
	19,761
	1,137
	1

	2032
	
	0,5
	19,741
	1,136
	1

	2033
	
	0,5
	19,722
	1,135
	1

	2034
	
	0,5
	19,702
	1,133
	1


7. Срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения - в течение 30 дней с даты подписания сторонами Концессионного соглашения по подписываемому сторонами концессионного соглашения акту приема-передачи. 

8. Порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды этих земельных участков. 

Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельных участков, на которых располагается объект Соглашения в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения.

Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельных участков.

Концессионер не вправе возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

 Размер арендной платы (ставки арендной платы) или формула расчета размера арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельными участками в течении срока действия концессионного соглашения устанавливаются согласно «Правилам определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства от 16.07.2009 года № 582.

9. Срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения. 

Срок использования (эксплуатации) объекта Концессионного соглашения в целях, предусмотренных назначением объектов – в течение срока действия Концессионного соглашения.

10. Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению. Размер и срок предоставления такого обеспечения

Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением Конценденту в виде залога прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита) (банковской гарантии)  в размере 5 % от суммы обязательств концессионера по его расходам на создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения на каждый год действия концессионного соглашения.

11. Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения. 

Концессионная плата по настоящему  Соглашению не предусмотрена.

12.  Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения, тыс.руб.

	2019
	64,0

	2020
	1106,8

	2021
	0

	2022
	0

	2023
	0

	2024
	0

	2025
	0

	2026
	0

	2027
	0

	2028
	0

	2029
	0

	2030
	0

	2031
	0

	2032
	0

	2033
	0

	2034
	0


13. Концессионер обязан подготовить территорию, необходимую для реконструкции объектов,  входящих в состав объекта Соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением.

14. Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения

Концессионное соглашение может быть расторгнуто сторонами в соответствии и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Возмещение убытков сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями концессионного соглашения.

В случае досрочного расторжения концессионного соглашения концессионер обязан возвратить Конценденту объект концессионного соглашения в нормальном состоянии с учетом износа и пригодным к осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. При прекращении концессионного соглашения объект концессионного соглашения передается Концеденту.

В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения по вине Концессионера расходы Концессионера, предусмотренные Концессионным соглашением, возмещению не подлежат.

15. Порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с  нормативно правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения

Возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). При этом должен соблюдаться следующий порядок: 

1.1. Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Соглашения направляет Концессионеру экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера. 

1.2. Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:

· о полной компенсации расходов Концессионера;

· о частичной компенсации расходов Концессионера; 

· об отказе в компенсации расходов Концессионера. 

Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным. 

1.3. В случае, если в течение указанного срока Концедент не направил уведомление Концессионеру, считается, что Концедент согласился с требованием Концессионера и принял решение о полной компенсации расходов Концессионера. 

1.4. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты принятия решения Концедента, указанного в пункте 1.2. настоящего Приложения. 

1.5. В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний, спор подлежит разрешению в судебном порядке.

16. Предельный  (максимальный) рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации 

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Год срока действия концессионного соглашения

	Объем валовой выручки (холодное водоснабжение)
	тыс. руб.
	2019
	1665,38

	
	
	2020
	1728,56

	
	
	2021
	1797,78

	
	
	2022
	1857,11

	
	
	2023
	1918,39

	
	
	2024
	1981,70

	
	
	2025
	2047,09

	
	
	2026
	2114,65

	
	
	2027
	2184,43

	
	
	2028
	2256,52

	
	
	2029
	2330,98

	
	
	2030
	2407,90

	
	
	2031
	2487,37

	
	
	2032
	2569,45

	
	
	2033
	2654,24

	
	
	2034
	2741,83


17. Задание и основные мероприятия:

В течении периода концессии планируется реконструкция объектов водоснабжения по следующим параметрам:

Задание:

В сфере водоснабжения:

	Вид услуги
	Ед. измерения
	Результат

	Водоснабжение
	Тыс.руб.
	1170,8


Мероприятия:

	№ п/п
	Наименование мероприятий концессионного соглашения
	Стоимость мероприятий, руб.
	Срок исполнения мероприятий

	Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения

	1.
	Реконструкция водонапорной башни Рожновского (ул.Колхозная)
	64 000-00
	2019

	2
	Постройка нового водопровода по ул. Набережная
	1106800-00
	2020

	
	ВСЕГО
	1170800-00
	


18. Перенос сроков реализации инвестиционных обязательств

Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционными программами Концессионера на текущий год, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

В случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры, Концессионер имеет право на перенос сроков реализации инвестиционных обязательств.

19. Права владения и (или) пользования объектами Соглашения, передача таких объектов в субаренду, выкуп имущества.

Концессионер не имеет право передавать объект Соглашения в  пользование  третьим  лицам.

Концессионер  не имеет право передавать иное имущество в  пользование  третьим  лицам.

Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускается.

Не допускается передача объекта концессионного соглашения в собственность концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с концессионным соглашением.

20. Уступка права требования, перевода долга в пользу иностранных физических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.

Концессионер не имеет право передавать третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента реконструкции объекта Соглашения путем уступки права требования или перевода долга, в соответствии с настоящим Соглашением. Не допускается уступка права требования, перевод долга по концессионному соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по концессионному соглашению в доверительное управление.

21. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях органы в области регулирования цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) на поставляемую Концессионером воду устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из объема инвестиций и сроков их осуществления и иными параметрами долгосрочного регулирования.


Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на реализуемую Концессионером воду осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.




Приложение  № 2

к постановлению администрации

сельского поселения 

Новый Сарбай

от 18.07.2019 года № 41
КРИТЕРИИ КОНКУРСА 

на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты водоснабжения сельского поселения Новый Сарбай

1.  Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, тыс.руб.

	2019
	1170,80

	2020
	

	2021
	

	2022
	

	2023
	

	2024
	

	2025
	

	2026
	

	2027
	

	2028
	

	2029
	

	2030
	

	2031
	

	2032
	

	2033
	

	2034
	


2. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения в рамках реализации концессионного соглашения находящегося в собственности администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области

	
	Наименование целевого показателя 
	Единица измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1.
	Показатели качества питьевой воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год.
	(ед./ км).

	0,37
	0,37
	0,36
	0,36
	0,35
	0,34
	0,33
	0,32
	0,31
	0,30
	0,29
	0,28
	0,27
	0,26
	0,25
	0,24

	3
	Показатели энергетической эффективности

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.
	м3 
	20
	19,98
	19,96
	19,94
	19,92
	19,90
	19,88
	19,86
	19,84
	19,821
	19,801
	19,781
	19,761
	19,741
	19,722
	19,702

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть.
	кВт.ч-м3 / %
	1,036
	1,034
	1,033
	1,032
	1,031
	1,030
	1,029
	1,028
	1,026
	1,025
	1,024
	1,023
	1,022
	1,021
	1,020
	1,018

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды.
	кВт.ч-м3  / %
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115


Нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов

Нормативный уровень прибыли в сфере водоснабжения.

	Срок реализации концессионного соглашения
	Наименование показателя (максимальное значение)

	
	Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб.
	Нормативный уровень прибыли, %

	2019
	960,679
	0,0

	2020
	
	0,0

	2021
	
	0,5

	2022
	
	0,5

	2023
	
	0,5

	2024
	
	0,5

	2025
	
	0,5

	2026
	
	0,5

	2027
	
	0,5

	2028
	
	0,5

	2029
	
	0,5

	2030
	
	0,5

	2031
	
	0,5

	2032
	
	0,5

	2033
	
	0,5

	2034
	
	0,5


Норма доходности инвестированного капитала, норматив чистого оборотного капитала в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод обеспечения доходности инвестированного капитала

Не предусмотрено.

