
 

 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

муниципального района 

Кинельский Самарской области 

№________от________________ 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»: «УТВЕРЖДАЮ»: 

Начальник Управления маркшейдерских  

и землеустроительных работ 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

 

___________Курносов М.А. 

«___»____________2026 г. 

Начальник Управления операций с 

имуществом и земельными участками 

ООО «РИТЭК» 

 

_________________ В. И. Мяло 

«___»____________2026 г. 

  
 

 

ЗАДАНИЕ 

на разработку, согласование, утверждение 

проекта планировки территории, проекта межевания территории 

по объекту: 

 

«Обустройство скважины №1П Огибаловского месторождения» 
 

 

№ 
Перечень основных данных и  

требований 
Показатели 

1

. 

Основание для проектирования 1.1. Инвестиционная программа ООО «РИТЭК»  

на 2023-2025 гг 

2

. 

Вид строительства 
  2.1. Новое строительство 

3

. 

Стадии проектирования 3.1. Проектная документация 

3.2. Рабочая документация 

4

. 

Генеральная проектная организа-

ция 

4.1. ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  

 

5

. 

Местоположение объекта 5.1 Самарская область, Огибаловское месторожде-

ние, Лемешковский участок недр. Муниципальный 

район Кинельский  
 

6

. 

Основные требования и условия 

к разработке 

6.1. Разработать проект планировки территории и                     

проект межевания территории в соответствии с требова-

ниями: 

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Градостроительного кодекса РФ от 04.12.2006                        

№ 200-ФЗ; 

- Гражданского кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

- Федерального закона «Об обороте земель сель-

хозназначения» № 101-ФЗ от 26.06.2002. 

- Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ; 

6.2. Проект планировки территории и проект межева-

ния территории согласовать в уполномоченном органе; 



 

 
6.3. Получить решение об утверждении проекта                       

планировки территории и проекта межевания                                  

территории. 

6.4. Проект планировки территории, проект межевания 

территории выполнить в соответствии со сводным             

планом площадок и трасс, с границами    участка работ 

и схемой планировочной организации   земельного 

участка; 

6.5. Получить ответ органов местного самоуправления 

о внесении проектируемых объектов в схему                          

территориального планирования (при необходимости); 

6.6. Срок выполнения работ 2026 – 2028гг 

7

. 

 

 

 

 Источник финансирования работ 

по 

подготовке документации по пла-

нировке территории 

 За счет собственных средств ООО «РИТЭК» 

8

. 

Дополнительные условия 8.1. Все подготовительные работы, необходимые для 

разработки, согласования, утверждения проекта        

планировки территории и проекта межевания террито-

рии осуществляет подрядчик, при необходимости с вы-

ездом на местность. 

8.2. Площади и конфигурация участков должна соот-

ветствовать Проекту межевания территории/Схеме 

расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории. 

8.3. Все плановые и картографические материалы вы-

полнить в цветном виде. 

9

. 

Требования к передаваемой            

Заказчику документации 

9.1. Межевой план, проект планировки территории, 

проект межевания территории представить на бумаж-

ном носителе в 2 экз., а также 2 экз. в электронном виде 

(формат PDF, TIFF) на CD/DVD диске, в том числе: 

- чертежи в формате - Mapinfo, AutoCAD, в системе                 

координат, используемой на данной территории               

согласующими организациями; 

- текстовую часть в формате Microsoft Word, Microsoft 

Excel. 

9.2. Межевой план предоставить в формате XML,                   

созданный с использованием XML-схем и обеспечива-

ющих считывание и контроль представленных данных 

и заверить электронной подписью кадастрового инже-

нера. 

9.3. Состав и структура электронной версии должны 

быть идентичны бумажному оригиналу. 

Исполнитель несет ответственность за полноту и качество выпускаемой продукции перед 

экспертными органами (до положительного заключения) и перед Заказчиком                                         

(до завершения строительства) 

 

 

 

 

 

 


