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Условия концессионного соглашения

1. Состав объектов концессионного соглашения:

	№

п/п
	Наименование объекта концессионного соглашения
	Адрес объекта концессионного соглашения
	Площадь, протяженность, диаметр и т.д. объекта концессионного соглашения

	1
	Башня Рожновского, год ввода в эксплуатацию — 1980, выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 20.12.2017 г., кадастровый номер: 63:22:0506001:2977
	Самарская область, Кинельский район, 

с. Богдановка, 

ул. Западная
	Площадь застройки — 1,2 кв.м., высота -  24 м., объем — 50 м³

	2
	Башня Рожновского, год ввода в эксплуатацию — 1980, выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 20.12.2017 г., кадастровый номер: 63:22:0504009:44
	Самарская область, Кинельский район, 

с. Кривая Лука
	Площадь застройки — 1,9 кв.м., высота -  8,5 м., объем — 25 м³

	3
	Башня Рожновского, год ввода в эксплуатацию — 1980, выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 20.12.2017 г., кадастровый номер: 63:22:0504001:22


	Самарская область, Кинельский район, 

аул Казахский
	Площадь застройки — 1,9 кв.м., высота -  8,5 м., объем — 25 м³

	4
	Водопровод, год ввода в эксплуатацию — 1980, выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 11.04.2018 г., кадастровый номер: 63:22:0000000:3840
	Самарская область, Кинельский район, 

с. Богдановка
	Протяженность водопровода — 10730,75 п.м., из них: стальных труб — 141,2 п.м. (диаметр водопровода — 108 мм.),  чугунных — 1931,3 п.м. (диаметр водопровода - 110 и 159 мм.), полиэтилена — 8658,25 п.м.(диаметр водопровода -40; 63; 90; 110; 160 и 225 мм.)

	5
	Водопровод, год ввода в эксплуатацию -1980,  выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от  05.07.2018 г. кадастровый номер: 63:22:0000000:3867
	Самарская область, Кинельский район,

с. Кривая Лука
	Протяженность — 2097,5 м., из них 
стальных труб — 1785,6 п.м. (диаметр водопровода — 50, 89, 100 мм., полиэтилена — 311,9 п.м. 

(диаметр водопровода — 32, 63 и 100 мм.

	6
	Водопровод, год ввода в эксплуатацию -1980,  выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от  05.07.2018 г. кадастровый номер: 63:22:0000000:3868
	Самарская область, Кинельский район, 

аул Казахский
	Протяженность — 2654,7 м.; из них полиэтилен -2654,7 п.м. (диаметр водопровода — 50, 63, 110 и 160 мм.) 


2.
Обязательства концессионера: концессионер обязан за свой счет реконструировать объект концессионного соглашения и произвести подготовку территории, необходимой реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. Под реконструкцией объекта понимается: выполнение мероприятий по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым наиболее производительным оборудованием, иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества и эксплуатации объекта по назначению.

3.
Срок действия концессионного соглашения 5 лет с даты его заключения.

4.
Описание, в том числе технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения:

	№

п/п
	Наименование объекта концессионного соглашения
	Адрес объекта концессионного соглашения
	Техническое состояние, износ (%)

	1
	Башня Рожновского, год ввода в эксплуатацию — 1980, выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 20.12.2017 г., кадастровый номер: 63:22:0506001:2977
	Самарская область, Кинельский район, 

с. Богдановка, 

ул. Западная
	Рабочее состояние,

50%

	2
	Башня Рожновского, год ввода в эксплуатацию — 1980, выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 20.12.2017 г., кадастровый номер: 63:22:0504009:44
	Самарская область, Кинельский район, 

с. Кривая Лука
	Рабочее состояние,

50%

	3
	Башня Рожновского, год ввода в эксплуатацию — 1980, выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 20.12.2017 г., кадастровый номер: 63:22:0504001:22
	Самарская область, Кинельский район, 

аул Казахский
	Рабочее состояние,

50%

	4
	Водопровод, год ввода в эксплуатацию — 1980, выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 11.04.2018 г., кадастровый номер: 63:22:0000000:3840
	Самарская область, Кинельский район, 

с. Богдановка
	Рабочее состояние,

54 %

	5
	Водопровод, год ввода в эксплуатацию -1980,  выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от  05.07.2018 г. кадастровый номер: 63:22:0000000:3867
	Самарская область, Кинельский район,

с. Кривая Лука
	Рабочее состояние,

40 %



	6
	Водопровод, год ввода в эксплуатацию -1980,  выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от  05.07.2018 г. кадастровый номер: 63:22:0000000:3868
	Самарская область, Кинельский район, 

аул Казахский
	Рабочее состояние,

40 %


5.
Срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения - в течение 30 дней с даты подписания сторонами концессионного соглашения по подписываемому сторонами концессионного соглашения акту приема-передачи.

6.
Порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды этих земельных участков. 
Земельные участки, необходимые для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, предоставляются концессионеру в аренду (субаренду) в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации на срок действия концессионного соглашения. Использование концессионером предоставленных ему земельных участков осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных участков. Договор аренды (субаренды) земельного участка должен быть заключен с концессионером не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения. Арендная плата на земельные участки, на которых располагаются объекты Соглашения и которые необходимы для осуществления концессионером деятельности по настоящему Соглашению, рассчитываются по формуле:

Ап=Кс*к, где

Ап-арендная плата,

Кс-кадастровая стоимость, к- коэффициент при предоставлении земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренный концессионным соглашением, равный 0,075.

7.
Срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения. 
Срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в целях, предусмотренных назначением объектов в течение срока действия концессионного соглашения.

8.
Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению. Размер и срок предоставления такого обеспечения. 
Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем». Размер банковской гарантии - 5 % от суммы обязательств концессионера по его расходам на использование (эксплуатацию) объекта Концессионного соглашения на каждый год концессионного соглашения. Срок действия банковской гарантии - вступает в силу не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты заключения концессионного соглашения и действует в течение 1 (одного) года с даты предоставления банковской гарантии (с последующей ежегодной пролонгацией). Каждый Заявитель в целях обеспечения своих обязательств по заключению Концессионного соглашения должен осуществить внесение задатка в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 коп. Задаток уплачивается до даты окончания предоставления заявок на участие в конкурсе.

9.
Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения.

Концессионная плата по концессионному соглашению не взимается.

10. Долговые обязательства, определяемые в соответствии с положениями ч. 2 статьи, 41 Федерального закона от 21 июля 2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», отсутствуют.
11.
Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения. Концессионное соглашение может быть расторгнуто сторонами в соответствии и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Возмещение убытков сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями концессионного соглашения. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения концессионер обязан возвратить концеденту объект концессионного соглашения в нормальном состоянии с учетом износа и пригодным к осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. При прекращении концессионного соглашения объект концессионного соглашения передается концеденту. В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения по вине концессионера расходы концессионера, предусмотренные концессионным соглашением, возмещению не подлежат.

12.
Предельный размер расходов на реконструкцию, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение) составляет 1237,00 (один миллион двести тридцать семь) рублей 00 коп.

13.
Необходимая валовая выручка от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации:

	Показатели
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	Необходимая валовая выручка, тыс.руб.
	3319,97


	3429,24


	3516,94


	3621,34


	3729,22




14.
Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на день окончания срока действия концессионного соглашения: подлежат возмещению не позднее 6 (шести) месяцев по окончании финансового года, в котором прекратилось настоящее Соглашение в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым тарифам с учетом установленных надбавок к тарифам.

Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения: в случае окончания срока действия Концессионного соглашения Концессионер вправе потребовать от Субъекта возмещения понесенных (экономически обоснованных расходов) на реконструкцию объекта Соглашения, а также расходов, связанных с оказанием услуг Концессионера по тарифам Концессионера в сфере водоснабжения недополученных доходов и подлежащих возмещению Концессионеру, но не возмещенных ему на момент окончания срока действия Концессионного соглашения. При этом должен соблюдаться следующий порядок:

а) Концессионер в течение 5 рабочих дней с момента прекращения действия настоящего Соглашения направляет Субъекту экономически обоснованное требование о возмещении Субъектом расходов Концессионера с приложением обосновывающих материалов и экономического обоснования исходных данных Концессионера (далее требование Концессионера). Экономическая обоснованность размера расходов подтверждается в соответствии с положениями нормативных правовых актов о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и документами бухгалтерского учета Концессионера.

В части расходов на реконструкцию объекта Соглашения экономическая обоснованность подтверждается заключением о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости реконструкции объекта Соглашения, выданным по результатам проведенной проверки сметной стоимости в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

б) Субъект в течение 30 рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Субъекта:

· о полной компенсации заявленного Концессионером размера расходов, подлежащей возмещению; [image: image1.jpg]


 о частичной компенсации заявленного Концессионером размера расходов, подлежащей возмещению;

· об отказе в компенсации заявленного Концессионером размера расходов, подлежащей возмещению.

По решению Субъекта срок, указанный в абзаце 1 пункта б) настоящего Порядка, может быть продлен не более чем на 30 рабочих дней.

Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным в соответствии с положениями нормативных правовых актов о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения.

в) Субъект проводит проверку экономической обоснованности заявленного Концессионером размера указанных в пункте а) настоящего Порядка расходов в соответствии с нормативными правовыми актами о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения (далее [image: image2.jpg]


Проверка).

Проверка осуществляется в соответствии с положениями нормативных правовых актов о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения, в соответствии с которыми осуществлялось установление, изменение, корректировка регулируемых тарифов на производимые и оказываемые Концессионером товары (услуги).

г) В случае если в ходе проведения Проверки размера расходов, указанного в требовании Концессионера, возникнет необходимость в уточнения, Субъект запрашивает дополнительные сведения, в том числе подтверждающие фактически понесенные Концессионером расходы в предыдущем периоде регулирования.

Срок предоставления таких сведений определяется Субъектом, но не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса Концессионеру. Необходимость запроса дополнительных сведений не является основанием для принятия Субъектом решения об отказе в компенсации заявленного Концессионером размера расходов, подлежащей возмещению.

Размер расходов Концессионера, подлежащих возмещению Субъектом в случае окончания срока действия Концессионного соглашения СВР), рассчитывается по следующей формуле: рвр = ЭOРф + ПРф - Дф, где:

ЭОРф — фактически произведенные до даты окончания Концессионного соглашения, экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы на реконструкцию Объекта Соглашения Концессионера, определенные в соответствии с положениями правовых актов о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения, в том числе на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий Концессионного соглашения фактически использованным на реконструкцию объекта Соглашения;

ГТРф — иные фактически произведенные расходы до даты окончания Концессионного соглашения, экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы Концессионера на осуществление деятельности, предусмотренной п. l.l Концессионного соглашения, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения;

Дф — доходы, фактически полученные Концессионером до даты окончания Соглашения, от эксплуатации объекта Соглашения в виде выручки от оказания услуг Концессионера по тарифам Концессионера, установленным органом регулирования в соответствии с законодательством в сфере водоснабжения на осуществление регулируемых видов деятельности, предусмотренной п. 1.1. Соглашения.

 В случае если в течение срока, указанного в п.2 настоящего порядка, Субъект не направил уведомление Концессионеру, Субъект р Концессионер признают, что Субъект согласился с требованиями Концессионера и принял решение о полной компенсации расходов Концессионера.

Возмещение расходов Концессионеру выплачивается Субъектом Концессионеру в течение 90 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в п. 2 настоящего Порядка. Возмещение расходов Концессионера осуществляется в денежной форме.

д) В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Субъекта и Концессионера в течение 14 рабочих дней со дня принятия решения Субъектом.

Возникновение спора между сторонами при приятии решения о частичной компенсации не является основанием для невыплаты суммы компенсации.

е) В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке.

15.
Показатели качества питьевой воды, надежности и бесперебойности, а также энергосбережения и энергетической эффективности в сфере водоснабжения:
Показатели качества питьевой воды, надежности и бесперебойности, а также энергосбережения и энергетической эффективности в сфере водоснабжения
	
	Наименование целевого показателя
	Едини

ца измере ния
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	
	1. Показатели качества питьевой воды
	
	

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам

производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,100
	0,100 
	0,100
	0,100
	0,100

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам

производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,100
	0,100 
	0,100 
	0,100
	0,100

	
	2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной

системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	(ед./

км).
	0,363
	0,363 
	0,363
	0,363
	0,363

	3. Показатели энергетической эффективности

	3.1.
	Доля потерь воды в

централизованных системах водоснабжения при

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	16,180
	16,167
	16,153
	16,140
	16,126

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	Квт-

ч/м3
	1,186
	1,185
	1,184
	1,183
	1,182

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема

отпускаемой  воды
	Квт- ч/м3
	0
	
	О
	0
	

	4.
	Увеличение доли отпуска воды потребителям по приборам чета
	М3/%
	68209/

98
	68905/

99
	68905/

99
	68905/

99
	68905/
99



Критерии конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры - объектов водоснабжения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области

В соответствии с условиями конкурса установлены следующие критерии, на основе которых осуществляется оценка конкурсных предложений участников конкурса:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса

Предельный размер расходов на реконструкцию, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения, тыс. руб.

	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	225,35
	284,15
	284,35
	220,15
	223,00


Долгосрочные параметры деятельности концессионера
	Наименование показателя
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
	1821,37

	Нормативный уровень прибыли, %
	4,6
	5,5
	5,4
	5,3
	5,2

	Уровень потерь воды, %
	16,180
	16,167
	16,153
	16,140
	16,126

	Удельный расход электрической энергии, кВт-ч/м3
	1,186
	1,185
	1,184
	1,183
	1,182


Показатели качества питьевой воды, надежности и бесперебойности, а также энергосбережения и энергетической эффективности в сфере водоснабжения

	п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измере
ния
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	
	1. Показатели качества питьевой воды
	

	1.1.
	Доля проб питьевой воды,

подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	12.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	
	2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
	

	2.1.
	Количество перерывов в

подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	(ед./ км).
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363

	
	3. Показатели энергетической эффективности
	

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	16,180 
	16,167
	16,153
	16,140
	16,126

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	Квт-
ч/м3
	1,186
	1,185
	1,184
	1,183
	1,182

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды.
	Квт-
ч/м3
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Увеличение доли отпуска воды потребителям по приборам учета
	м3/%
	68209/

98
	68905/
99
	68905/
99
	68905/
99
	68905/
99


Норма доходности инвестированного капитала, норматив чистого оборотного капитала в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод обеспечения доходности инвестированного капитала
Не предусмотрено.

Приложение №3 к постановлению администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области 

№195  от 12.08.2019 года
Задание и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера

Задание и основные мероприятия
В течении периода концессии планируется реконструкция объектов водоснабжения в следующих параметрах:

Задание:
В сфере водоснабжения:

	Вид услуги
	Ед. измерения
	Результат

	Холодное водоснабжение
	тыс. руб.
	1237,0


Мероприятия:

	п/п
	Наименование мероприятий концессионного соглашения
	Стоимость мероприятий, тыс.руб.
	Срок исполнения мероприятий

	Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения

	Замена изношенных водопроводных сетей в с. Богдановка по ул. Ленинская протяженностью

1011,8 п.м.
	1109,0
	2019-2023 гг.

	Покраска металлических поверхностей водонапорной баши в с. Кривая Лука
	128,0
	2019-2023 г.г.


Протяженность водопроводных сетей в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области составляет 15482,95 п.м., из них: чугунных труб 1931,3 п.м., стальных труб — 1926,8 п.м., полиэтиленовых труб — 11624,85 п.м. Водопроводная сеть в селе Богдановка по ул. Ленинская имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и (или) замены протяженностью 1011,8 п.м. в связи с морально устаревшем и физически изношенным состоянием. Капитальная замена водопроводной сети по ул. Ленинская в с. Богдановка с момента ввода в эксплуатацию не проводилась.

Окрашивание водонапорной башни в с. Кривая Лука не проводился с момента ввода в эксплуатацию в 1980 году. Требуется произвести покраску металлических поверхностей.

Значение минимально допустимых долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера

	Наименование показателя
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
	1821,37

	Нормативный уровень прибыли, %
	4,6
	5,5
	5,4
	5,3
	5,2

	Уровень потерь воды, %
	16,180
	16,167
	16,153
	16,140
	16,126

	Удельный расход электрической энергии, кВт-ч/м3
	1,186
	1,185
	1,184
	1,183
	1,182


Показатели качества питьевой воды, надежности и бесперебойности, а также энергосбережения и энергетической эффективности в сфере водоснабжения

	
	Наименование целевого показателя
	Единица измерен 
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	
	1. Показатели качества питьевой воды
	
	
	

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	
	2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	(ед./

км).
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363

	
	3. Показатели энергетической эффективности

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	16,180
	16,167
	16,153
	16,140
	16,126

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	Квт-ч/м3
	1,186
	1,185
	1,184
	1,183
	1,182

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды.
	Квт-ч/м3
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Увеличение доли отпуска воды потребителям по приборам учета
	м3/%
	68209/

98
	68905/99
	68905/

99
	68905/99
	68905/
99


Норма доходности инвестированного капитала, норматив чистого оборотного капитала в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод обеспечения доходности инвестированного капитала
Не предусмотрено.
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Приложение №1 к постановлению администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области №195 от 12.08.2019 года





Приложение №2 к постановлению администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской №195 от 12.08.2019 года 








