

(вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документации по планировке территории)
от "___" _____ 20__ г. N ____
(дата и номер документа о принятии решения о подготовке документации по планировке территории)

(должность уполномоченного лица органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документации по планировке территории)

(подпись уполномоченного лица органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документации по планировке территории)
М.П.

(расшифровка подписи)

ЗАДАНИЕ

на разработку документации по планировке территории

в границах сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский

(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого (которых)

Для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 8586П " Техническое перевооружение ДНС «Никольская»

подготавливается документация по планировке территории)

Наименование позиции	Содержание
1. Вид разрабатываемой документации по планировке территории	проект планировки территории, содержащий проект межевания территории
2. Заявитель подготовки документации по планировке территории	АО «Самаранефтегаз», ОГРН 1026300956990, ИНН/КПП 6315229162/997150001 443071, г.Самара, Волжский проспект, 50
3. Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории	Средства Заявителя (силами подрядной организации АО «Самаранефтегаз» - ООО «СамараНИПИнефть»))
4. Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики	Для строительства объекта: 8586П " Техническое перевооружение ДНС «Никольская»
5. Населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории, описание границ территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории	Кинельский район, сельское поселение Домашка
6. Состав документации по планировке территории	Раздел 1. Проект планировки территории. Положение о размещении линейных объектов

7 срок проведения работ по подготовке документации по планировке территории, месяцев

Раздел 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Раздел 3. Проект межевания территории
6 месяцев

Начальник отдела №40
землеустроительных работ



Чубенко М.А